



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Mongiri No. 223 Telp. (0721) 405450, 406711 Fax. (0721) 406396

TELUK BETUNG - 36216

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Bappeda Provinsi Lampung NOMOR SPK : 04/PPK/PLRADPG/VI.01/P3M/2024 TANGGAL SPK : 31 Mei 2024				
Halaman 1 dari 5					
PAKET PEKERJAAN : Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi (RAD-PG) Tahun 2025-2029	Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor : 01/PP-JK/PLRADPG/VI.01/P3M/2024 tanggal 13 Mei 2024				
	Surat Penawaran Pengadaan Pekerjaan CV. REAL KONSUL INDONESIA Nomor: 03/PEN.RKI/BAPPEDA/K/XI/2024 tanggal 15 Mei 2024				
	Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Penawaran Nomor: 04/PP-JK/PLRADPG/VI.01/P3M/2024 tanggal 21 Mei 2024				
	Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor : 05/PP- JK/PLRADPG/VI.01/P3M/2024 tanggal 22 Mei 2024				
	Surat Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 06/PP- JK/PLRADPG/VI.01/P3M/2024 tanggal 22 Mei 2024				
	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 03/PPK/PLRADPG/VI.01/P3M/2024 tanggal 27 Mei 2024				
SUMBER DANA : dibebankan atas DPA Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kode rekening 5.01.03.01.04.5.1.2.02.09.14					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL				
	TENAGA AHLI UTAMA / PROFESIONAL				
	Tenaga Ahli Pertanian (Ketua Tim)	3	OB	10.000.000	30.000.000
	Tenaga Ahli Ekonomi	3	OB	7.200.000	21.600.000
	Tenaga Ahli Pemerintahan	3	OB	7.200.000	21.600.000
	TENAGA PENDUKUNG				
	Tenaga Drafter 1 org	3	OB	2.300.000	6.900.000
				Total I	80.100.000
II.	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL				
	2.1 BIAYA Kantor				
	Bahan Habis Pakai	1	Ls	3.300.000	3.300.000
	Jumlah 2.1				3.300.000
	2.2 Biaya Koordinasi dan Presentasi				
	Mobilisasi Tim Personil	1	LS	2.000.000	2.000.000
	Rapat/Koordinasi Tim Penyusun	3	Bulan	2.000.000	6.000.000
	Pengumpulan Data Primer	1	LS	4.680.000	4.680.000
	Jumlah 2.2				12.680.000
	2.3 Biaya Pelaporan				
	Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara	8	Eksemplar	85.000	680.000
	Draft Laporan Akhir	5	Eksemplar	160.000	800.000
	Laporan Akhir	7	Eksemplar	320.000	2.240.000
	Jumlah 2.3				3.720.000
					Total II
				TOTAL (I + II)	99.800.000
				Jumlah	99.800.000
TERBILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah Harga sudah termasuk pajak berlaku					

JENIS KONTRAK : Kontrak LUMSUM

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung tanggal 31 Mei 2024 s.d 28 Agustus 2024

Untuk dan atas nama Bappeda
Provinsi Lampung
Pejabat Pem.

Untuk dan atas nama Penyedia

**CV. REAL KONSUL
INDONESIA**


EKA YUSLITA DEWI, ST., MT
Pembina Tk I
NIP. 19801101 200212 2 003


SEPTIAWAN BAHAGIA
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG - 35215

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 05/PPK/PLRADPG/VI.01/P3M/2024

Paket Pekerjaan : Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi (RAD-PG)

Tahun 2025-2029

Yang bertanda tangan di bawah ini:

EKA YUSLITA DEWI, ST., MT

Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
Jl. R.W. Monginsidi No.223 Telukbetung - Bandar Lampung, Lampung

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan Kontrak**;

Berdasarkan SPK Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi (RAD-PG) Tahun 2025-2029 Nomor: 04/PPK/PLRADPG/VI.01/P3M/2024 tanggal 31 Mei 2024, bersama ini memerintahkan:

CV. REAL KONSUL INDONESIA

Jl. Badak No.2 Kedaton Bandar Lampung yang dalam hal ini diwakili

oleh: **SEPTIAWAN BAHAGIA** (Direktur) selanjutnya disebut sebagai


Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Paket Pengadaan**: Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi (RAD-PG) Tahun 2025-2029;
2. **Tanggal mulai kerja**: 31 Mei 2024;
3. **Syarat-syarat pekerjaan**: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. **Waktu penyelesaian**: selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Agustus 2024;
5. **Denda**: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Bandar Lampung, 31 Mei 2024

Untuk dan atas nama Bappeda Provinsi Lampung
Pejabat Penandatangan Kontrak


EKA YUSLITA DEWI, ST., MT

Pembina Tk I

NIP. 19801101 200212 2 003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. REAL KONSUL INDONESIA


SEPTIAWAN BAHAGIA
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Telp. (071) 485450, 486711 Fax (071) 486396

TELUKBETUNG - 36216

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Bappeda Provinsi Lampung NOMOR SPK : 04/PPK/PLRADD5/VI.01/P3M/2024 TANGGAL SPK : 15 Oktober 2024
Halaman 1 dari 5	
PAKET PEKERJAAN : Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Lampung Tahun 2025-2029	Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor : 01/PP-JK/PLRADD5/VI.01/P3M/2024 tanggal 4 Oktober 2024
	Surat Penawaran Pengadaan Pekerjaan CV. REAL KONSUL INDONESIA Nomor: 03/PEN.RKI/BAPPEDA/K/XI/2024 tanggal 10 Oktober 2024
	Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Penawaran Nomor: 04/PP-JK/PLRADD5/VI.01/P3M/2024 tanggal 11 Oktober 2024
	Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor : 05/PP- JK/PLRADD5/VI.01/P3M/2024 tanggal 14 Oktober 2024
	Surat Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 06/PP- JK/PLRADD5/VI.01/P3M/2024 tanggal 14 Oktober 2024
	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 03/PPK/PLRADD5/VI.01/P3M/2024 tanggal 14 Oktober 2024

SUMBER DANA : dibebankan atas DPA Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia kode rekening 5.01.03.01.05.5.1.2.02.09.14

NILAI PEKERJAAN

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL				
	TENAGA AHLI UTAMA / PROFESIONAL				
	Tenaga Ahli Pemerintahan Sosial (Ketua Tim)	1,5	OB	10.000.000	15.000.000
	Tenaga Ahli Pemerintahan	1,5	OB	8.650.000	12.975.000
	Tenaga Ahli Ekonomi	1,5	OB	8.650.000	12.975.000
	Tenaga Ahli Kesehatan	1,5	OB	8.650.000	12.975.000
	Jumlah 1.1				53.925.000
	TENAGA PENDUKUNG				
	- Tenaga Drafter	3,00	1,50	3.500.000	15.750.000
	- Administrator	1,00	1,50	2.500.000	3.750.000
	- Operator Komputer	2,00	1,50	2.500.000	7.500.000
	Jumlah 1.2				27.000.000
	Sub Total I				80.925.000
II.	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL				
	2.1 BIAYA Kantor dan Pelatihan				
	- Alat Tulis Kantor dan Foto Copy	1,5	Bulan	4.000.000	6.000.000
	- Komunikasi dan Data Internet	1,5	Bulan	1.300.000	1.950.000
	- Transportasi dan Akomodasi	1	LS	5.225.000	5.225.000
	Jumlah 2.1				13.175.000
	2.2 Biaya Koordinasi dan Presentasi				
	- Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara	10	Eks	80.000	800.000
	- Draft Laporan Akhir.	10	Eks	160.000	1.600.000
	- Laporan Akhir	10	Eks	320.000	3.200.000
	Jumlah 2.2				5.600.000
	Sub Total II				18.775.000
	TOTAL (I + II)				99.700.000

		Jumlah	99.700.000
TERBILANG : Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah Harga sudah termasuk pajak berlaku			
JENIS KONTRAK : Kontrak LUMSUM			
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 45 (empat puluh lima) hari kalender, terhitung tanggal 15 Oktober 2024 s.d 20 November 2024			
Untuk dan atas nama Bappeda Provinsi Lampung Pejabat Pembuat Komitmen		Untuk dan atas nama Penyedia CV. REAL KONSUL INDONESIA	
 Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.Si Pembina Tk I NIP. 19670608 199203 2 006		 SEPTIAWAN BAHAGIA Direktur	



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No.223 Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG - 35215

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 05/PPK/PLRADD5/VI.01/P3M/2024

**Paket Pekerjaan : Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan,
dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Lampung**

Tahun 2025-2029

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.SI

Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Jl. R.W. Monginsidi No.223 Telukbetung - Bandar Lampung, Lampung

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak;**

Berdasarkan SPK Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penghormatan,
Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Lampung Tahun 2025-2029
Nomor: 04/PPK/PLRADD5/VI.01/P3M/2024 tanggal 15 Oktober 2024, bersama ini
memerintahkan:

CV. REAL KONSUL INDONESIA

Jl. Badak No.2 Kedaton Bandar Lampung yang dalam hal ini diwakili

oleh: **SEPTIAWAN BAHAGIA** (Direktur) selanjutnya disebut sebagai

Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. **Paket Pengadaan:** Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Lampung Tahun 2025-2029;
2. **Tanggal mulai kerja:** 15 Oktober 2024;
3. **Syarat-syarat pekerjaan:** sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. **Waktu penyelesaian:** selama 45 (empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 November 2024;
5. **Denda:** Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Bandar Lampung, 15 Oktober 2024

Untuk dan atas nama Bappeda Provinsi Lampung

Pejabat Penandatanganan Kontrak

Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.SI

Pembina Tk I

NIP. 19670608 199203 2 006

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. REAL KONSUL INDONESIA

SEPTIAWAN BAHAGIA

Direktur