Lampiran : BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

Nomor : 01/PP-ULP/PLSDGSMI.01/P3M/2024

Tanggal : 20 Mei 2024

KOREKSI ARITMATIKA BIAYA PENAWARAN CV. REAL KONSUL INDONESIA JASA KONSULTASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN GIZI (RAD-PG) TAHUN 2025-2029

	URAIAN	Volume		Harga Perl	diraan Sendiri (HPS)	HARGA PENAWARAN		HARGA KOREKSI		Prosentas	KET
NO.				Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Harge Satuen (Rp.)	Jumbin Harga (Ro.)	e Tho HPS	
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL								-	į.	3
	1.1 BIAYA TENAGA AHLI							the salar page was also and the salar salar	-	1	
	1 Tenaga Ahli Pertanian (Ketua Tim)	3,00	OB	10.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	30,000,000,00	10,000,000,00	30 000 000 00	100 00%	Tetac
DAY, OLD VICE	1 Tenaga Ahli Ekonomi	3,00	OB	7.200.000,00	21.600.000.00	7.200.000,00	21.600.000,00	7,200,000,00	21 600 000 00	100,00%	Tetas
Oliver with the secondary	1 Tenaga Ahli Pemerintahan	3,00	ОВ	7.200.000,00	21.600.000,00	7.200.000,00	21,600,000,00	7.200.000,00	21 800 000,00	100,00%	Tertino
	1.2 BIAYA TENAGA PENDUKUNG									1	
	1 Tenaga Drafter	3,00	OB	2.300.000,00	6,900,000,00	2.300.000,00	6,900,000,00	2,300,000,00	6,900,000,00	100,00%	Tertag
				Total I	80.100.000,00					and the second	
11	BIAYA LANGSUNG PERSONIL										international property
	1.1 Biaya Kantor										
-	Bahan Habis Pakai	1,00	LS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3,400,000,00	3 400 000 00	57 54%	Tetap
	Jumlah 2.1				3.500.000,00						
	2.2 Biaya Koordinasi dan Presentasi						1				
-	Mobilisasi Tim Personil	1,00	LS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2 000 000,00	100.00%	Tetap
	Rapat/Koordinasi Tim Penyusun	3,00	Bulan	2.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	6,000,000,00	100,00%	Tenap
	Pengumpulan Data Primer	1,00	LS	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4 580 000 00	100 00%	Tetap
-	Jumlah 2.2				12.680.000,00						
	2.3 Biaya Pelaporan										
and the second	Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara	8,00	Eksemplar	85.000,00	680,000,00	85,000,00	680,000,00	85,000,00	680 000,00	100.00%	Tetap
Communication of the Communica	Draf Laporan Akhir	5,00	Eksemplar	160.000,00	800,000,00	160.000,00	800,000,00	160,000,00	800 000 00	100.00%	Tetap
	Laporan Akhir	7,00	Eksemplar	320.000,00	2.240.000,00	320.000,00	2.240.000,00	320,000,00	2 240 000 00	100 00%	Terror
	Jumlah 2.3				3.720.000,00						
	Jumlah (Harga sudah termasuk Pajak) Terbilang :				19.900.000,00			and the same of th			
					100.000.000,00		99.900.000,00		99,900,000,00	99.90%	and the second second
					Seratus Juta Rupiah		Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah		Sambilan Puluh Sambilan Julia Sambilan Rulus Ribu Rupush		The conversal debates

Hasil koreksi aritmatika:

2. Harga penawaran sudah termasuk PPN

Bandar Lameung, 15 Mei 2024

Pejabat Pengadaan Badan Perencanaan Pembanguhan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung

Novi Handayani, ST., MT.

Lampiran : BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI Nomor : 01/PP-ULP/PLRADDS/VI.01/P3M/2024

Tanggal: 10 Oktober 2024

KOREKSI ARITMATIKA BIAYA PENAWARAN CV. REAL KONSUL INDONESIA

JASA KONSULTASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029

5 4	. URAIAN	State	KUANTITAS	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)		HARGA PENAWARAN		HARGA KOREKSI		Properties	KET
NO.		Volume		Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Harga Satuan (Rp.)	Jurniah Harga (Rp.)	e Tho. HPS	
1.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL									2	
	1.1 BIAYA TENAGA AHLI										
-	1 Ahli Pemerintahan Sosial	1,50	OB	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15,000,000,00	100,00%	Tetap
-	1 Ahli Pemerintahan	1,50	OB	8.650.000,00	12.975.000,00	8.650.000,00	12.975.000,00	8,650,000,00	12.975.000,00	100,00%	Tetap
	1 Ahli Ekonomi	1,50	OB	8.650.000,00	12.975.000,00	8.650.000,00	12.975.000,00	8.650.000,00	12.975.000,00	100,00%	Tetag
	1 Ahli Kesehatan	1,50	OB	8.650.000,00	12.975.000,00	8.650.000,00	12.975.000,00	8.650.000,00	12.975.000.00	100,00%	Tetac
	1.2 BIAYA TENAGA PENDUKUNG									9	Section 1
	3 Tenaga Drafter	4,50	OB	3.500.000,00	15.750.000,00	3.500.000,00	15.750.000,00	3,500,000,00	15.750.000,00	100,00%	Tetap
	1 Administrator	1,50	OB	2.500.000,00	3.750.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	2.500,000,00	3 750 000,00	100,00%	Tetap
	2 Operator Komputer	3,00	OB	2.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	2.500,000,00	7.500.000,00	100,00%	Tetap
				Total I	80.925.000,00		80.925.000,00		80,925,000,00		and the second
11	BIAYA LANGSUNG PERSONIL										
	1.1 Biaya Kantor & Pelatihan									100	
	Alat Tulis Kantor dan Foto Copy	1,50	Bulan	4.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	6.000,000,00	4.000.000,00	6,000,000,00	100,00%	Tetap
	Komunikasi dan Data Internet	1,50	Bulan	1.500.000,00	2.250.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	1,400,000,00	2,100,000,00	93,32%	Korek
	Transportasi dan Akomodasi	1,00	LS	5.225.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00	5,225,000,00	100,00%	Tetac
	Jumlah 2.1				13.475.000,00		13.325.000,00		13.325.000,00		
	2.3 Biaya Pelaporan									-	
	Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara	10,00	Eksemplar	80.000,00	800.000,00	80.000,00	00,000,008	80,000,00	800,000,00	100,00%	Tetap
	Draf Laporan Akhir	10,00	Eksemplar	160.000,00	1.600.000,00	160.000,00	1.600.000,00	160,000,00	1,600,000,00		Tetac
	Laporan Akhir	10,00	Eksemplar	320.000,00	3.200.000,00	320.000,00	3.200.000,00	320.000,00	3.200.000,00	100,00%	Tetap
	Jumlah 2.3				5.600.000,00		5.600.000,00		5,600,000,00		
				Total II	19.075.000,00		18.925.000,00		18.925.000,00		
		Jumlah (Harga sudah termasuk Pajak) Terbilang :			100.000.000,00		99.850.000,00		99.850.000,00	99,85%	
-							Sembilan Puluh		Sembian Pulah		
					Seratus Juta Rupiah		Sembilan Juta		Sembilan Juta		
							Delapan Ratus		Delapan Ratus		
							Lima Puluh Ribu		Lima Puluh Ribu		
							Rupiah		Rupiah		

Hasil koreksi aritmatika:

2. Harga penawaran sudah termasuk PPN

Bandar Lampung, 09 Oktober 2024

Pejabat Pengadaan Badan Perencanaan Pembangunan Dagrah (BAPPEDA) Provinsi Lampung



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH J. R.W. Monginsidi No. 223 Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG-35216

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

Nomor: 05/PP-JK/PLRADDS/VI.01/P3M/2024

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan, Nama Kegiatan :

dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Lampung

Tahun 2025-2029

Jenis Pekerjaan :

Pengadaan Jasa Konsultasi

Lokasi

Bappeda Provinsi Lampung

Tahun Anggaran:

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Pejabat Pengadaan telah melakukan proses Pengadaan Langsung dengan hasil sebagai berikut:

Nama Pekerjaan

: Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penghormatan,

Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Volume Pekerjaan 2.

1 (satu) Dokumen

Nama Perusahaan

: CV. REAL KONSUL INDONESIA

Alamat Perusahaan 4.

: Jl. Badak No.2 Kedaton Bandar Lampung

Evaluasi Penawaran

Administrasi

: Memenuhi syarat

Teknis

: Memenuhi syarat

Biaya

: Memenuhi syarat

Kualifikasi

: Memenuhi syarat

Harga/Biaya setelah 6. Klarifikasi Negosiasi

: Rp. 99.700.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh

Ratus Ribu Rupiah)

Pagu Anggaran 7.

: Rp. 100.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)

Pagu HPS 8.

: Rp. 100.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)

Nilai Penawaran 9.

: Rp. 99.850.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan

Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENGADAAN

<u>NOVI HANDAYANI, ST., MT</u> NIP 19801120 200604 2 011