


Lampiran : BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI BIAYA
 Nomor : Nomor : 01/PP-ULP/PLRAD-PG/VI.01/P3M/2024
 Tanggal : 21 Mei 2024

KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI BIAYA PENAWARAN CV. REAL KONSUL INDONESIA
JASA KONSULTASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN GIZI (RAD-PG) TAHUN 2025-2029

NO.	URAIAN	KUANTITAS		Harga Perkiraan Sendiri (HPS)		HARGA PENAWARAN		HARGA NEGOSIASI		KETERANGAN
		Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	
I.	Tenaga Ahli									
	1.1 BIAYA TENAGA AHLI									
	1 Tenaga Ahli Pertanian (Ketua Tim)	3,00	OB	10.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	Tetap
	1 Tenaga Ahli Ekonomi	3,00	OB	7.200.000,00	21.600.000,00	7.200.000,00	21.600.000,00	7.200.000,00	21.600.000,00	Tetap
	1 Tenaga Ahli Pemerintahan	3,00	OB	7.200.000,00	21.600.000,00	7.200.000,00	21.600.000,00	7.200.000,00	21.600.000,00	Tetap
	1.2 BIAYA TENAGA PENDUKUNG									
	1 Tenaga Drafter	3,00	OB	2.300.000,00	6.900.000,00	2.300.000,00	6.900.000,00	2.300.000,00	6.900.000,00	Tetap
	Total I				80.100.000,00		80.100.000,00		80.100.000,00	
II	BIAYA LANGSUNG PERSONIL									
	1.1 Biaya Kantor									
	Bahan Habis Pakai	1,00	LS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Negosiasi
	Jumlah 1.1				3.500.000,00		3.400.000,00		3.300.000,00	
	2.2 Biaya Koordinasi dan Presentasi									
	Mobilisasi Tim Personil	1,00	LS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Tetap
	Rapat/Koordinasi Tim Penyusun	3,00	Bulan	2.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	Tetap
	Pengumpulan Data Primer	1,00	LS	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	Tetap
	Jumlah 2.2				12.680.000,00		12.680.000,00		12.680.000,00	
	2.3 Biaya Pelaporan									
	Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara	8,00	Eksemplar	85.000,00	680.000,00	85.000,00	680.000,00	85.000,00	680.000,00	Tetap
	Draf Laporan Akhir	5,00	Eksemplar	160.000,00	800.000,00	160.000,00	800.000,00	160.000,00	800.000,00	Tetap
	Laporan Akhir	7,00	Eksemplar	320.000,00	2.240.000,00	320.000,00	2.240.000,00	320.000,00	2.240.000,00	Tetap
	Jumlah 2.3				3.720.000,00		3.720.000,00		3.720.000,00	
	Total II				19.900.000,00		19.800.000,00		19.700.000,00	
	Jumlah (Harga sudah termasuk Pajak)				100.000.000,00		99.900.000,00		99.800.000,00	
	Terbilang :				Seratus Juta Rupiah		Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah		Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah	

Wakil Penyedia:
 CV. REAL KONSUL INDONESIA



Bandar Lampung, 21 Mei 2024
 Pejabat Pengadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung


 Novi Handayani, ST., MT.

Lampiran : BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI BIAYA
 Nomor : Nomor : 01/PP-ULP/PLRAD-DS/VI.01/P3M/2024
 Tanggal : 11 Oktober 2024

KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI BIAYA PENAWARAN CV. REAL KONSUL INDONESIA

JASA KONSULTASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029

NO.	URAIAN	KUANTITAS		Harga Perkiraan Sendiri (HPS)		HARGA PENAWARAN		HARGA NEGOSIASI		KETERANGAN
		Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	
I.	Tenaga Ahli									
	1.1 BIAYA TENAGA AHLI									
	1 Ahli Pemerintahan Sosial	1,50	OB	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	Tetap
	1 Ahli Pemerintahan	1,50	OB	8.650.000,00	12.975.000,00	8.650.000,00	12.975.000,00	8.650.000,00	12.975.000,00	Tetap
	1 Ahli Ekonomi	1,50	OB	8.650.000,00	12.975.000,00	8.650.000,00	12.975.000,00	8.650.000,00	12.975.000,00	Tetap
	1 Ahli Kesehatan	1,50	OB	8.650.000,00	12.975.000,00	8.650.000,00	12.975.000,00	8.650.000,00	12.975.000,00	Tetap
	1.2 BIAYA TENAGA PENDUKUNG									
	3 Tenaga Drafter	4,50	OB	3.500.000,00	15.750.000,00	3.500.000,00	15.750.000,00	3.500.000,00	15.750.000,00	Tetap
	1 Administrator	1,50	OB	2.500.000,00	3.750.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	Tetap
	2 Operator Komputer	3,00	OB	2.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	Tetap
	Total I				80.925.000,00		80.925.000,00		80.925.000,00	
II	BIAYA LANGSUNG PERSONIL									
	1.1 Biaya Kantor									
	Alat Tulis Kantor dan Foto Copy	1,50	Bulan	4.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	Tetap
	Komunikasi dan Data Internet	1,50	Bulan	1.500.000,00	2.250.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	1.300.000,00	1.950.000,00	Negosiasi
	Transportasi dan Akomodasi	1,00	LS	5.225.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00	Tetap
	Jumlah 2.1				13.475.000,00		13.325.000,00		13.175.000,00	
	2.3 Biaya Pelaporan									
	Laporan Pendahuluan dan Laporan Antara	10,00	Eksemplar	80.000,00	800.000,00	80.000,00	800.000,00	80.000,00	800.000,00	Tetap
	Draf Laporan Akhir	10,00	Eksemplar	160.000,00	1.600.000,00	160.000,00	1.600.000,00	160.000,00	1.600.000,00	Tetap
	Laporan Akhir	10,00	Eksemplar	320.000,00	3.200.000,00	320.000,00	3.200.000,00	320.000,00	3.200.000,00	Tetap
	Jumlah 2.3				5.600.000,00		5.600.000,00		5.600.000,00	
	Total II				19.075.000,00		18.925.000,00		18.775.000,00	
	Jumlah (Harga sudah termasuk Pajak)				100.000.000,00		99.850.000,00		99.700.000,00	
				Terbilang :	Seratus Juta Rupiah		Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah		Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah	

Wakil Penyedia:

CV. REAL KONSUL INDONESIA

 KONSUL

Bandar Lampung, 11 Oktober 2024

Pejabat Pengadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (SAPPEDA) Provinsi Lampung


 Novi Handayani, ST., MT.